

入札経過表 (見積)

令和8年6月9日 入札(見積)

担当課 保険健康課

予定価格(税率10%)	金	3,778,500	円也
-------------	---	-----------	----

件名 苅田町国民健康保険第3期データヘルス計画(中間評価)及び第4期特定健康診査等実施計画(中間評価)策定業務委託

業 者 名	第 1 回 入札	第 回 入札	第 回 入札	第 回 見積	第 回 見積	随 意	決 定	摘 要
(株)九州みらい研究所 代表取締役 福田 博	円 辞退	円	円	円	円	円	円	消費税額及び地方消費税額
グローバル・ライフ・サポート(株) 代表取締役 日暮 光一郎	失格							
(株)くまもと健康支援研究所 代表取締役 松尾 洋	無効							
Next-i(株)九州支店 代表 藤井 文彦	辞退							
合同会社FAM福岡営業所 営業所長 副島 清嗣	辞退							

不調

入札経過表 (見積)

令和8年6月9日 入札(見積)

担当課 土地区画整理課

予定価格(税率10%)	金	1,459,700	円也
-------------	---	-----------	----

件名 与原土地区画整理事業地内除草(その1)業務委託

業 者 名	第 1 回 入札	第 回 入札	第 回 入札	第 回 見積	第 回 見積	随 意	決 定	摘 要
菊田造園 代表者 中野 賢伸	円 辞退	円	円	円	円	円	円	消費税額及び地方消費税額
(有)木下金属 取締役 木下 和正	2,000,000							
(株)京築伐採 代表取締役 沖永 征一郎	1,900,000							
(株)共和建設 代表取締役 太田 慶治	辞退							
(株)KENSHIN 代表取締役 松下 宗文	945,000							
(有)五光建設 代表取締役 森下 吉昭	1,470,000							
(有)匠建スクエア 代表取締役 波野 祐二	辞退							
(株)スタッフエンジニア九州 代表取締役 池田 志朗	850,000	決定					935,000	85,000
(有)大洋産業 代表取締役 梶原 知恵美	辞退							
(株)ヒビキサービスセンター 代表取締役 木村 サツエ	辞退							
(有)古井設備 代表取締役 古井 利博	辞退							
凡申産業(株) 代表取締役 荒木 久美夫	2,100,000							
(株)京都シントク 代表取締役 神川 宣彦	1,340,000							

入札經過表

発注機関	荏田町 土地区画整理課
入札日	令和8年6月9日
工事名	与原土地区画整理事業与原白石線道路築造(12工区)工事
施工場所	京都郡荏田町大字与原地内
工事種別	土木
概要	与原白石線 工事長 L=119.6m 雨水管渠 L=51.3m(□1000×900、□1000×1300)
工期	令和8年6月16日 から 令和8年12月7日
契約者	京都郡荏田町大字与原1181番地1 株式会社KENSHIN
予定価格	38,838,800 円(税込)
最低制限価格	34,971,200 円(税込)

[illegible]

入札經過表
(見積)

令和8年6月9日 入札(見積)

担当課 農政課

予定価格(税率10%)

金

1,147,300

𠂔也

件 名 苅田町経営管理意向調査長期実施計画作成業務委託

[illegible]

入札經過表

発注機関	苅田町 下水道課
入札日	令和8年6月9日
工事名	南部8号幹線管渠築造(第1工区) 工事
施工場所	京都郡苅田町大字与原地内
工事種別	土木
概要	路線延長L=98.00m(リブφ 300) L=94.50m(リブφ 150) 管渠延長L=94.40m(リブφ 300) L=91.20m(リブφ 150) 1号マンホール設置工4箇所 小型マンホール設置工1箇所
工期	令和8年6月16日 から 令和8年10月28日
契約者	京都郡苅田町殿川町1番地42 有限会社古井設備
予定価格	14,003,000 円(税込)
最低制限価格	12,516,900 円(税込)

[illegible]

入札経過表

発注機関	苅田町 下水道課
入札日	令和8年6月9日
工事名	北部6号幹線管渠築造(第1工区)工事
施工場所	京都郡苅田町大字馬場地内
工事種別	土木
概要	路線延長L=169.5m(リブφ200) L=93.0m(リブφ150) 管渠延長L=163.2m(リブφ200) L=88.0m(リブφ150) 1号マンホール設置工7箇所 小型マンホール設置工9箇所 公共樹設置工5箇所
工期	令和8年6月16日 から 令和8年12月7日
契約者	京都郡苅田町神田町3-17-20 株式会社京都シントク
予定価格	33,927,300 円(税込)
最低制限価格	30,428,200 円(税込)

業 者 名	第1回 入札	摘 要	決 定	
	千円	千円	円	消費税額及び地方消費税額
(株)マツモト 代表取締役 松本利男	辞退			
塩塚建設(株) 代表取締役 塩塚浩靖	30,843			
(株)京都シントク 代表取締役 神川宣彦	27,662	くじ引きによる	30,428,200	2,766,200
(株)河本商事 代表取締役 河本啓次	27,662			
(株)ヤマダ海工 代表取締役 山田博明	27,662			
(有)石川建設 代表取締役 石川久美子	27,662			
三原グループ(株) 代表取締役 三原茂	27,662			
(有)坪井設備 代表取締役 坪井正豊	辞退			
(株)慎建設 代表取締役 高橋伴昌	辞退			

業務名 城南団地17-21棟LED化・電気幹線取替工事設計業務委託

[illegible]

業務名 町内案内板点検業務委託

[illegible]

入札經過表

発注機関	苅田町 学校教育課
入札日	令和8年6月9日
工事名	新津中学校 特別教室棟・体育館外壁及び防水改修工事
施工場所	京都郡苅田町新津1丁目6-1
工事種別	建築一式
概要	新津中学校 特別教室棟・体育館外壁及び防水改修工事
工期	契約効力発生日 から 令和9年1月29日
契約者	京都郡苅田町大字与原752番地2 株式会社誠建設
予定価格	134,860,000 円(税込)
最低制限価格	124,071,200 円(税込)

[illegible]

業務名 荊田町小中学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託

[illegible]