

入札経過表 (見積)

令和8年7月9日 入札(見積)

担当課 下水道課

予定価格(税率10%)	金	2,817,100	円也
-------------	---	-----------	----

件 名 磯浜ポンプ場草刈等業務委託

業 者 名	第 1 回 入札	第 回 入札	第 回 入札	第 回 見積	第 回 見積	随 意	決 定	摘 要
荏田造園 代表者 中野 賢伸	円 辞退	円	円	円	円	円	円	消費税額及び地方消費税額
(有)木下金属 取締役 木下 和正	3,300,000							
(株)京築伐採 代表取締役 沖永 征一郎	辞退							
(株)共和建設 代表取締役 太田 慶治	辞退							
(株)KENSHIN 代表取締役 松下 宗文	1,650,000							
(有)五光建設 代表取締役 森下 吉昭	辞退							
(有)匠建スクエア 代表取締役 波野 祐二	辞退							
(株)スタッフエンジニア九州 代表取締役 池田 志朗	1,120,000	決定					1,232,000	112,000
(有)大洋産業 代表取締役 梶原 知恵美	辞退							
(株)ヒビキサービスセンター 代表取締役 木村 サツエ	辞退							
(有)古井設備 代表取締役 古井 利博	辞退							
凡申産業(株) 代表取締役 荒木 久美夫	3,603,000							
(株)京都シントク 代表取締役 神川 宣彦	1,860,000							

入札經過表

発注機関	苅田町 都市計画課
入札日	令和8年7月9日
工事名	富久公園移設工事
施工場所	京都郡苅田町富久町1丁目地内
工事種別	土木
概要	撤去工 高木伐採 N=2本 防草工 防草処理工 A=151m2 植栽工 張芝 A=352m2 、高木剪定 N=1本 園路広場工 インターロッキング舗装 A=111m2 給水・排水・電気設備工 給水管布設 L=12m、側溝設置 L=15m、 照明設置 N=38灯 遊戯施設整備工 児童用複合遊具 N=1基、幼児用遊具 N=3基 サービス施設整備工 テーブルベンチ設置 N=4基 管理施設整備工 転落防止柵 L=29m、目隠しフェンス設置 N=1式
工期	令和8年7月16日 から 令和8年12月11日
契約者	京都郡苅田町港町30-7 株式会社河本商事
予定価格	28,362,400 円(税込)
最低制限価格	25,422,100 円(税込)

[illegible]

入札経過表

発注機関	苅田町 下水道課
入札日	令和8年7月9日
工事名	磯浜地区污水管渠築造(第1工区)工事
施工場所	京都郡苅田町磯浜町1丁目地内
工事種別	土木
概要	路線延長L=33.8m(リブφ150)、26.5m(リブφ150) 管渠延長L=33.1m(リブφ150)、25.9m(リブφ150) 小型マンホール設置工2箇所(レジンマンホール1箇所、塩ビマンホール1箇所) 公共枿設置工3箇所
工期	令和8年7月16日 から 令和8年10月8日
契約者	京都郡苅田町大字尾倉2936-3 有限会社ナカマ
予定価格	7,397,500 円(税込)
最低制限価格	6,581,300 円(税込)

[illegible]

入札経過表

発注機関	苅田町 下水道課・建設課
入札日	令和8年7月9日
工事名	若久地区舗装復旧(その1)工事
施工場所	京都郡苅田町若久町3丁目地内
工事種別	舗装
概要	舗装工車道A=2020㎡(切削)
工期	令和8年7月16日 から 令和8年10月5日
契約者	京都郡苅田町苅田1104-2 有限会社新和建設
予定価格	14,627,800 円(税込)
最低制限価格	13,013,000 円(税込)

[illegible]