

# 入札経過表

(見積)

令和8年9月10日 入札(見積)

工事箇所 苅田町 大字与原（与原区画整理）地内

工事名 都市計画道路（与原白石線）配水管布設工事

| 工期                     | 自 | 令和8年9月16日     |
|------------------------|---|---------------|
|                        | 至 | 令和8年11月13日    |
| 予 定 価 格<br>(消費税額含む)    | 金 | 10,076,000 円也 |
| 入 札 書 比 較<br>価 格 (見 積) | 金 | 9,160,000 円也  |
| 最低制限価格<br>(税 抜)        | 金 | 8,254,000 円也  |

| 請 負 人 氏 名                | 第 1 回<br>入札<br>(見積) | 第 2 回<br>入札<br>(見積) | 第 3 回<br>入札<br>(見積) | 第 回<br>入札<br>(見積) | 第 回<br>入札<br>(見積) | 随 意 | 決 定       | 摘 要          |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|--------------|
|                          | 千円                  | 千円                  | 千円                  | 千円                | 千円                | 千円  | 円         | 消費税額及び地方消費税額 |
| (有)坪井設備<br>代表取締役 坪井 正豊   | 9,000               |                     |                     |                   |                   |     |           |              |
| (有)石川建設<br>代表取締役 石川 久美子  | 9,030               |                     |                     |                   |                   |     |           |              |
| (株)毛利設備工業<br>代表取締役 毛利 俊昭 | 9,160               |                     |                     |                   |                   |     |           |              |
| (株)森若工務店<br>代表取締役 森若 國廣  | 8,880               | 決定                  |                     |                   |                   |     | 9,768,000 | 888,000      |
| 山和(株)苅田営業所<br>所長 齊藤 良平   | 9,150               |                     |                     |                   |                   |     |           |              |
| 大竹工業(株)<br>代表取締役 大竹 美香   | 8,976               |                     |                     |                   |                   |     |           |              |
| 凡申産業(株)<br>代表取締役 荒木 久美夫  | 9,160               |                     |                     |                   |                   |     |           |              |
|                          |                     |                     |                     |                   |                   |     |           |              |