

# 入札経過表 (見積)

令和4年6月10日 入札(見積)

工事箇所 苅田町 大字尾倉地内

工事名 県道須磨園南原曾根線配水管布設替(その3)工事

工期	自	令和4年6月15日
	至	令和4年10月14日
予 定 価 格 (消費税額含む)	金	36,575,000 円也
入 札 書 比 較 価 格 (見 積)	金	33,250,000 円也
最低制限価格 (税 抜)	金	30,133,379 円也

請 負 人 氏 名	第 1 回 入札 (見積)	第 2 回 入札 (見積)	第 3 回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	随 意	決 定	摘 要
(株)みらい 代表取締役 松蔭 亀男	千円 32,770	千円	千円	千円	千円	千円	円	消費税額及び地方消費税額
(株)森若工務店 代表取締役 森若 國廣	33,200							
(有)安村鉄工所 代表取締役 大園 典明	33,000							
京華興産(株) 代表取締役 柿本 純子	33,250							
永末工業(株) 代表取締役 永末 美紀	32,900							
山和(株)苅田営業所 所長 齊藤 良平	32,180	決定					35,398,000	3,218,000
大竹工業(株) 代表取締役 大竹 美香	33,250							
凡申産業(株) 代表取締役 荒木 久美夫	33,250							