

# 入札経過表

(見積)

令和4年8月23日 入札(見積)

工事箇所 苅田町 新浜町地内

工事名 フェリー埠頭向船舶給水管布設替(その3)工事

工期	自	令和4年8月26日
	至	令和5年1月31日
予定価格 (消費税額含む)	金	31,867,000 円也
入札書比較 価格(見積)	金	28,970,000 円也
最低制限価格 (税抜)	金	26,221,034 円也

請負人氏名	第1回 入札 (見積)	第2回 入札 (見積)	第3回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	随意	決定	摘要
(有)石川建設 代表取締役 石川 久美子	千円 28,800	千円	千円	千円	千円	千円		円消費税額及び地方消費税額
(株)泉産業 代表取締役 矢野 和彦	28,920							
(株)毛利設備工業 代表取締役 毛利 俊昭	28,900							
(株)みらい 代表取締役 松蔭 亀男	28,250							
(株)森若工務店 代表取締役 森若 國廣	28,800							
(有)安村鉄工所 代表取締役 大園 典明	28,200							
京華興産(株) 代表取締役 柿本 純子	28,100	決定					30,910,000	2,810,000
大竹工業(株) 代表取締役 大竹 美香	28,970							