

入札経過表 (見積)

令和6年5月14日 入札(見積)

工事箇所 苅田町 大字新津地内

工事名 県道曾根行橋線配水管布設工事

工期	自	令和6年5月17日
	至	令和6年8月23日
予 定 価 格 (消費税額含む)	金	11,704,000 円也
入 札 書 比 較 価 格 (見 積)	金	10,640,000 円也
最低制限価格 (税 抜)	金	9,595,000 円也

請 負 人 氏 名	第 1 回 入札 (見積)	第 2 回 入札 (見積)	第 3 回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	随 意	決 定	摘 要
(株)森若工務店 代表取締役 森若 國廣	千円 10,500	千円	千円	千円	千円	千円		消費税額及び地方消費税額
(有)安村鉄工所 代表取締役 大園 典明	辞退							
京華興産(株) 代表取締役 柿本 純子	10,500							
永末工業(株) 代表取締役 永末 美紀	10,550							
山和(株)苅田営業所 所長 齊藤 良平	10,300	決定					11,330,000	1,030,000
大竹工業(株) 代表取締役 大竹 美香	10,640							
凡申産業(株) 代表取締役 荒木 久美夫	10,640							