

入札経過表 (見積)

令和6年1月16日 入札(見積)

箇所 京都郡苅田町大字提2975番地1

担当課 京都郡苅田町 財政課 施設管理室

工事名 苅田中学校長寿命化改修工事

工期	自	契約効力発生日
	至	令和8年3月16日
予定価格(消費税額含む)		1,148,400,000 円
最低制限価格		1,074,780,300 円

業者名	第1回 入札	第2回 入札	第3回 入札	第1回 見積	第2回 見積	随意	決定	摘要
三軌建設(株) 代表取締役 前川 聡幸	千円 977,073	千円 次点	千円	千円	千円	円	円	消費税額及び地方消費税額
前田建設工業(株)九州支店 常務執行役員支店長 尾付野 誠	1,037,500							
溝江建設(株) 代表取締役 溝江 弘	977,073	くじ引きによる					1,074,780,300	97,707,300

※溝江建設株式会社は、令和5年11月15日 苅田町公告第77号入札公告中、10項 入札参加条件に関する事項(2)の条件を満たさないため、契約できないものとする。
そのため、次点である三軌建設株式会社と契約する。