

入札経過表

(見積)

令和7年1月14日 入札(見積)

工事箇所 苅田町 大字与原（与原区画整理）地内

工事名 都市計画道路（与原白石線）配水管布設工事

工期	自	令和7年1月17日
	至	令和7年3月14日
予 定 価 格 (消費税額含む)	金	11,726,000 円也
入 札 書 比 較 価 格 (見 積)	金	10,660,000 円也
最低制限価格 (税 抜)	金	9,615,000 円也

請 負 人 氏 名	第 1 回 入札 (見積)	第 2 回 入札 (見積)	第 3 回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	随 意	決 定	摘 要
(株)森若工務店 代表取締役 森若 國廣	千円 10,600	千円	千円	千円	千円	千円		消費税額及び地方消費税額
(有)安村鉄工所 代表取締役 大園 典明	10,650							
京華興産(株) 代表取締役 柿本 純子	10,500							
永末工業(株) 代表取締役 永末 美紀	10,500							
山和(株)苅田営業所 所長 齊藤 良平	10,630							
大竹工業(株) 代表取締役 大竹 美香	10,320	決定					11,352,000	1,032,000
凡申産業(株) 代表取締役 荒木 久美夫	10,660							