

入札経過表

(見積)

令和7年5月12日 入札(見積)

工事箇所 苅田町 大字集地内

工事名 県道須磨園南原曾根線配水管布設替(その8)工事

工期	自	令和7年5月14日
	至	令和7年8月29日
予 定 価 格 (消費税額含む)	金	22,429,000 円也
入 札 書 比 較 価 格 (見 積)	金	20,390,000 円也
最低制限価格 (税 抜)	金	18,426,000 円也

請 負 人 氏 名	第 1 回 入札 (見積)	第 2 回 入札 (見積)	第 3 回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	随 意	決 定	摘 要
(株)森若工務店 代表取締役 森若 國廣	千円 20,300	千円	千円	千円	千円	千円		消費税額及び地方消費税額
(有)安村鉄工所 代表取締役 大園 典明	20,300							
京華興産(株) 代表取締役 柿本 純子	19,800							
永末工業(株) 代表取締役 永末 美紀	20,200							
山和(株)苅田営業所 所長 齊藤 良平	19,750	決定					21,725,000	1,975,000
大竹工業(株) 代表取締役 大竹 美香	19,900							
凡申産業(株) 代表取締役 荒木 久美夫	20,390							