

入札経過表 (見積)

令和7年11月14日 入札(見積)

工事箇所 苅田町 新浜町地内

工事名 フェリー埠頭向船舶給水管布設替(その5)工事

工期	自	令和7年11月19日
	至	令和8年2月28日
予 定 価 格 (消費税額含む)	金	21,131,000 円也
入 札 書 比 較 価 格 (見 積)	金	19,210,000 円也
最低制限価格 (税 抜)	金	17,346,000 円也

請 負 人 氏 名	第 1 回 入札 (見積)	第 2 回 入札 (見積)	第 3 回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	第 回 入札 (見積)	随 意	決 定	摘 要
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	円	消費税額及び地方消費税額
(株)みらい 代表取締役 松蔭 忠幸	18,722							
(有)安村鉄工所 代表取締役 大園 典明	19,100							
京華興産(株) 代表取締役 柿本 純子	19,000							
永末工業(株) 代表取締役 永末 美紀	18,600	決定					20,460,000	1,860,000
山和(株)苅田営業所 所長 齊藤 良平	19,200							
大竹工業(株) 代表取締役 大竹 美香	19,210							
凡申産業(株) 代表取締役 荒木 久美夫	19,210							